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I. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 

 

 
Nazwa projektu:  

 

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LIPSKO  W REJONIE                                                   

UL. ZWOLEŃSKIEJ I UL. RYNEK 

 

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz 290) 

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej  - oświadczamy 

że niniejszy projekt Budowlano – Wykonawczy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

      Sprawdzający         Projektant 
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II. OPIS TECHNICZNY  

 

1. Podstawa opracowania 
- umowa zawarta z Inwestorem, 

- mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu, 

- wizja lokalna w terenie 

- warunki techniczne przebudowy wodociągu wydane przez Samorządowy Zakład Budżetowy 

Usług Komunalnych w Lipsku 

- decyzja nr 4/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko nr 20/2017 dot. lokalizacji projektowanej sieci 
wodociągowej w pasie dróg gminnych 

- obowiązujące przepisy prawne, 

- normy i literatura techniczna. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości 

Lipsko w rejonie ul. Zwoleńskiej oraz ul. Rynek. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach                       

o  numerach geodezyjnych: 1128, 1173/9, 1176/7, 1178, 1180/1, 1179, 1127/5, 1317. 

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie sieć wodociągowa (wykonany nowy 

odcinek sieci wodociągowej uwzględniający przepięcie istn. przyłączy oraz odcinków bocznych)                   

co pozwoli na wyłączenie z użytkowania starej sieci będącej w złym stanie technicznym. 

Część planowanej inwestycji zlokalizowana będzie w obrębie pasa drogowego drogi krajowej 

nr 79 relacji  Warszawa - Sandomierz - Kraków – Bytom (zakres inwestycji w obrębie pasa 

drogowego zaznaczony na planie zagospodarowania teren linią koloru fioletowego) – wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę w tym zakresie podlega kompetencji Wojewody Mazowieckiego. 

 

 Łącznie na zakres zadania inwestycyjnego składa się: 

 sieć wodociągowa: 

- rurociągi PE 125 o łącznej długości – 420,5 mb 

- rurociągi PE 63 o łącznej długości – 54,5 mb 

- rurociągi PE 50 o łącznej długości – 39,5 mb 

- rurociągi PE 40 o łącznej długości – 20,0 mb 

Łącznie: 534,0 mb 

- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami – 3 kpl. 

- zasuwy sekcyjne DN 100 – 4 szt. 

 

Na zakres inwestycji poza granicami pasa drogi krajowej składa się: 

sieć wodociągowa: 

- rurociągi PE 125 o łącznej długości – 228,5 mb 

- rurociągi PE 63 o łącznej długości – 47,0 mb 

- rurociągi PE 40 o łącznej długości – 20,0 mb 

Łącznie: 295,5 mb 

- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami – 2 kpl. 

- zasuwy sekcyjne DN 100 – 4 szt. 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 
Ul. Zwoleńska na odcinku podlegającym przebudowie przebiega w terenie zabudowanym w pobliżu 

centrum miasta, obsługując ruch lokalny. 

Droga posiada nawierzchnię asfaltową oraz obustronnie chodniki z kostki brukowej. 

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie sieć wodociągowa – sieć istniejąca 

wybudowana została w latach 60 – tych ubiegłego stulecia i znajdują się w złym stanie technicznym. 

Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur azbestowo – cementowych natomiast przyłącza 

wodociągowej przeważnie z rur stalowych. 

Na w/w terenie występuje następujące uzbrojenie podziemne: 
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 kable telekomunikacyjne, teleinformatyczne 

 linie energetyczne podziemne niskiego i średniego napięcia 

 przewody ciepłownicze 

 wodociąg istniejący 

 kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa 

4. Informacja o terenie podlegającym ochronie i wpisie do rejestru zabytków 

objętym inwestycją  

Inwestycja znajduje się poza terenami ochrony konserwatorskiej. 

 

5. Opinia geotechniczna 

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                                   

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu  w zależności od sposobu 

prowadzenia planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych. 

Z uwagi na niewielki stopień skomplikowania obiektu budowlanego jakim jest projektowana sieć                     

a także brak możliwości jednoznacznego określenia warunków gruntowych  zakwalifikowano obiekty 

do pierwszej kategorii geotechnicznej 

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, 

kategoria geotechniczna może ulec zmianie.  

Kategorię gruntu, wilgotność oraz strukturę będzie można dokładnie określić w trakcie wykonywanych 

robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowej. 

 

6. Obliczanie zapotrzebowania na wodę 
Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody dla następujących celów: 

 zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych na rozpatrywanym 

terenie, 

 przeciwpożarowych - poprzez hydranty nadziemne DN80 z zasuwą 

6.1. Zapotrzebowanie wody do celów bytowo gospodarczych 

Zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych obliczono w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70). 

 

6.2. Zapotrzebowanie wody do celów p.poż 
Zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż. ustalono według Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia                       

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). 

Ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona 

łącznie z dwóch  hydrantów nadziemnych o średnicy DN80. 

Ciśnienia dla celów p.poż. na hydrantach wynosi: 

 HP1 = 27,00 mH2O 

 HP2 =25,96 mH2O 

 HP3 =27,81 mH2O 

Przy założeniu ciśnienia początkowego w miejscu włączenia do wodociągu istniejącego 0,27 MPa 

Odległości między hydrantami dostosowano do gęstości istniejącej zabudowy.  

Maksymalna odległość między hydrantami w zwartej zabudowie maksimium150m. 

Wydajność hydrantów nie mniejsza niż 10 dm
3
/s. 
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7. Opis zastosowanych rozwiązań technicznych 

7.1. Założenia ogólne  

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie sieć wodociągowa (wykonany nowy 

odcinek sieci wodociągowej uwzględniający przepięcie istn. przyłączy oraz odcinków bocznych).  

Projektowany odcinek sieci wodociągowej zasilany będzie z magistrali wodociągowej DN 300 – 

miejsce włączenia w ul. Partyzantów oznaczone jako W5. 

Zaprojektowano przepięcia istniejących odcinków bocznych: 

- istniejący wodociąg DN 100 w ul. Rynek oznaczone jako W1 

- istniejący wodociąg DN 100 w ul. Iłżeckiej oznaczone jako W2 

- istniejący wodociąg DN 100 w ul. Rynek oznaczone jako W3 

- istniejący wodociąg DN 100 w ul. 1- Maja oznaczone jako W4 

Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonach włączenia/przepięć przyjmuje się 2,2 – 2,9 atm. zgodnie          

z warunkami wydanymi przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku. 

7.2. Rury 

Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD 100 PN16 SDR 11 w zakresie średnic 40 mm – 125 mm.  

Połączenia rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe oraz złączki równoprzelotowe. Łączenie rur                     

z armaturą kołnierzową za pomocą tulei PE zgrzewanych z luźnym kołnierzem stalowym lub łączników 

rurowo- kołnierzowych. 

7.3. Rury  osłonowe 

Odcinki sieci wodociągowej usytuowane poprzecznie do osi jezdni, należy układać  w rurach 

osłonowych. Stosować rury osłonowe PE 100 SDR 17, PN10 o średnicy Ø 90 - 200 mm – długość i 

średnica rur osłonowych zgodnie z profilami. 

W miejscach skrzyżowania projektowanych sieci z kablami energetycznymi oraz telefonicznymi na 

kablach tych zakładać rury osłonowe typu AROT PS śr. 83 mm (lub rury o jednakowych lub wyższych 

parametrach) i długości 3 m. 

Do prowadzenia rur w rurze osłonowej stosować płozy dystansowe w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m 

od początku i od końca rury osłonowej. Przestrzeń między rurową przy końcach rur ochronnych 

uszczelnić pianką poliuretanową.  

7.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej   

Uzbrojenie sieci stanowić będą trzy hydranty ppoż. nadziemne DN80 oraz zasuwy sekcyjne żeliwne 

wodociągowe z miękkim uszczelnieniem wykonane z żeliwa sferoidalnego (EN-GJS 400) z O-

ringowym uszczelnieniem trzpienia. 

Zaprojektowano hydranty żeliwne monolityczne nadziemne DN 80 PN16 wg. normy EN 14339. 

Hydranty odcięte będą zasuwą klinową kołnierzową DN80 z miękkim uszczelnieniem z oryginalną 

obudową producenta zasuwy znajdującą się w odległości ok.1 m od hydrantu. 

Pod skrzynki do zasuw oraz hydrantów wykonać umocnienia w postaci płyt betonowych o wym. 0,5 m 

x 0,5 m x 0,08m. Pod kolana stopowe hydrantów, skrzynki do zasuw i zasuwy ułożyć płyty betonowe 

0,5 m x 0,5 m x 0,1 m. Wszystkie elementy betonowe ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 5÷10 cm.  

Po zakończeniu budowy zasuwy i hydrant oznakować tabliczkami wg PN-86/B-09700 zawieszonymi 

na słupach lub najbliższych budynkach.  

Jako zasuwy sekcyjne na sieci projektuje się miękko uszczelniające zasuwy klinowe PN 16, 

równoprzelotowe zgodne z EN 1074-1 i EN 1074-2.  

Do zasuw projektuje się przedłużacze teleskopowe trzpienia, skrzynki uliczne. Stosować skrzynki 

uliczne żeliwne. 

7.5. Przepięcia istniejącej sieci wodociągowej. 

Przebudowany odcinek sieci wodociągowej włączyć do istniejącego wodociągu w miejscach 

oznaczonych na planie zagospodarowania terenu jako węzły W1 – W5 za pomocą kształtek żeliwnych 

kołnierzowych PN16.  

Przepięcia wykonać zgodnie ze schematem montażu węzłów – rys 3.1 - 3.2 
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 W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie również odcinków bocznych (odejść) 

umożliwiających przepięcie istniejących odcinków rozdzielczych oraz  przyłączy wodociągowych. 

Odejścia z rur PE DN 40-63 wpinać do sieci głównej za pomocą opasek do nawiercania z systemem 

uszczelniającym. Stosować opaski żeliwne wg. EN12201 i EN ISO1452-2 z gwintem wewnętrznym. 

W miarę możliwości, bezpośrednio za miejscem wpięcia do sieci na każdym odejściu montować 

zasuwę odcinającą. 

Zaprojektowano zasuwy żeliwne PN16 na gwint zewnętrzny ze złączem ISO do rur PE lub 

zakończone obustronnie złączem ISO. 

Połączenia rur PE z rurami istniejącej sieci wodociągowej za pomocą łączników rurowych wykonanych 

wg. EN 14525 z funkcją zabezpieczenia rur przed przesunięciem, przeznaczonych do różnych 

rodzajów rur. 

7.6. Bloki oporowe 

W miejscu połączenia projektowanych przewodów wodociągowych PE z istniejącą siecią oraz pod 

zasuwami, trójnikami, należy wykonać bloki oporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05 ”Bloki 

oporowe”. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.                 

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku 

a gruntem rodzimym zalać  betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. 

Odległość  między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 

niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od 

przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej 

spodu bloku -wykop należy pogłębić  ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-

81/9192-04, 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

7.7. Skrzyżowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanych sieci  występują bezkolizyjne skrzyżowania z obiektami infrastruktury 

podziemnej tj: z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, kanalizacją sanitarną, kanalizacją 

deszczową, kanałem ciepłowniczym, kanalizacją teletechniczną oraz istn. wodociągiem. 

Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, dlatego założono, że:  

 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 1,0 m poniżej poziomu terenu, 

 zagłębienie istniejących kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w 

przypadku braku danych geodezyjnych założono ich posadowienie ok. 1,0 m poniżej poziomu 

terenu,  

 zagłębienie istniejącej sieci wodociągowych założono na głębokości 1,6 – 1,8 m. 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejących sieci wytyczyć trasy 

rurociągów oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia 

winny być odpowiednio zabezpieczone.  

O wszystkich zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomić gestora tego 

uzbrojenia. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów liniowy w rejonie skrzyżowań z istn. 

uzbrojeniem podziemne prace odkrywkowe wykonać ręcznie. 

W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi 

wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości kabla. 

Przy skrzyżowaniu rurociągów z siecią telefoniczną i przewodami elektroenergetycznymi na kablach 

tych założyć dwudzielne rury osłonowe AROT PS -83 (lub rury o jednakowych lub wyższych 

parametrach) o długości 3 m. 

Zabezpieczenie kabli zgodnie z częścią rysunkową. 

Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót traktować jako 

czynne i postępować jak przy typowych kolizjach.  
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Energetyczne linie napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy 

wyłączyć spod napięcia. 

Minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni 

być powiadomieni o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

 

8. Warunki wykonania i odbioru robót 

8.1. Roboty przygotowawcze 

Po zakończeniu formalno – prawnej części inwestycji, należy wytyczyć oraz w sposób trwały 

oznakować w terenie trasę projektowanej sieci wodociągowej.. 

Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne. 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej 

celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy; 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 

 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 

rozpoczęcia robót.  

8.2. Wykopy 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu 

oraz przy skrzyżowaniach z innymi sieciami roboty prowadzić ręcznie. Zakłada się wykonanie 70 % 

robót sprzętem mechanicznym. 

Wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczyć szalunkami na całej wysokości.                

W bliskim sąsiedztwie budynków, słupów i studzienek przewidzieć taką technologię wykonania 

wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).  

Wykopy zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 

oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy płytowe winne posiadać dokumentację DTR wraz z 

instrukcją montażu i demontażu. 

Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji ręczne, wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 

Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP. 

Grunt z wykopów nadający się do zasypki składować na odkład, natomiast pozostały wywieźć na 

wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robót. Przewiduje się 

wymianę gruntu w około 80%. 

8.3. Roboty ziemne w obrębie pasa drogowego dróg gminnych 

Praca prowadzone w obrębie pasa drogowego prowadzić zgodnie z warunkami: Decyzji Burmistrza 

Miasta i Gminy Lipsko nr 20/2017 dot. lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w pasie dróg 

gminnych 

Odcinki sieci wodociągowej usytuowane poprzecznie do osi jezdni  układać  w rurach osłonowych 

metodą przewiertu lub przecisku. 

Wykonawca zobowiązany jest odbudować zniszczone elementy pasa drogowego zgodni z wymogami 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 

430). 

W trakcie wykonywania robót należy zapewnić możliwość utrzymania ruchu kołowego oraz przejścia 

dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową lub 

ciągi piesze. Na przejazdach należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego. Przejścia dla 

pieszych zapewnić wykonując kładki z bali drewnianych o gr. 32 mm ułożonych na krawędziakach 

120x60 mm. Balustrady wykonać na wysokości 1,2 m. Wykopy należy prawidłowo zabezpieczyć                    

i oznakować, aby uniknąć wypadków. Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa ruchu 

drogowego należy zabezpieczyć przez ustawienie barier oświetleniowych, świecących w nocy 
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światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem 

Drogowym 

8.4. Podsypka i obsypka rurociągów 

Rury wodociągowe układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubości 30 cm ponad 

wierzch rury. Wyprofilowanie podłoża pod rury należy wykonać ręcznie. 

Dla odcinków sieci gdzie w podłożu wystąpić mogą  grunty uplastycznione lub pojawią się wody 

gruntowe wodociąg układać na ławie żwirowej o grubości 25 cm o uziarnieniu 16 – 31,5 mm, 

zagęszczonej do 97% SPD. 

W ławie żwirowej wykonać drenaż z rur  113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm. 

Obsypka powinna być zagęszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i należy 

wykonywać ją warstwami o grubości 1/3 średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. 

Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia 

przemieszczania się rurociągu.  

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm . 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

8.5. Zasypka  

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia 

zagęszczenia obsypki.  

Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury 

warstwami 15 cm do uzyskania współczynnika 0,95; powyżej zasypywać łatwo wiążącym się gruntem, 

może to być grunt rodzimy, oraz zagęszczać mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania 

współczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.  

 
8.6. Odwodnienie wykopów 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych i bez 

opadów, dzięki czemu uniknie się prac dodatkowych związanych z odwadnianiem wykopów, 

usuwaniem skutków rozmywania świeżo odsłoniętych gruntów i zamulania wykopów.  

Jednak w przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie robót  w zależności od głębokości wykopu, 

rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji na realizowanym odcinku można zastosować 

następujące metody odwodnienia: powierzchniową, drenażu poziomego lub depresji statycznego 

poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych                

w trakcie wykonywania robót. Decyzja o odwodnieniu podejmowana będzie na bieżąco w trybie 

nadzoru inwestorskiego. 

8.7. Roboty montażowe oraz próby szczelności 

Rury PE wykorzystane do budowy sieci wodociągowej łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub 

elektrooporowe. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  

i dostawcy. Sposób montażu kształtek i armatury powinien zapewnić utrzymanie kierunku zgodnie               

z dokumentacją i oznaczeniami na kształtkach i armaturze. 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową  

z napisem „uwaga wodociąg” o szer. 20 cm, układaną 50 cm nad wierzchem rury.  

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać w terenie tablice znakujące 

orientacyjne, które można umieścić na budynkach, budowlach trwałych lub na słupkach 

zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tablicami 

należy zaznaczyć wszystkie elementy uzbrojenia – hydrant, zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd. 

Sposób oznakowania Wykonawca ustala z zarządcą wodociągu. 

Po zakończeniu robót montażowych sieć należy poddać próbie ciśnieniowej   

o wartości ciśnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997. 

Podczas próby należy zachować następujące zasady: 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu  

i wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
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- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, 

- próbę szczelności wykonać w temperaturze minimum +1C, 

- warunkiem pozytywnego wyniku próby jest to, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego 

przez okres 30 minut, 

- w złączach przewodu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. 

Po pozytywnych wynikach prób ciśnieniowych należy dokonać płukania i dezynfekcji podchlorynem 

sodu.   

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy – Prawo Budowlane obejmuje 

działki objęte inwestycją tj.: działki o  numerach geodezyjnych: 1128, 1173/9, 1176/7, 1178, 1180/1, 

1179, 1127/5, 1317. 

Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenu znajdującego 

się poza granicami objętymi terenem inwestycji. 

10. Oddziaływanie obiektu na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót wytwarzania odpadów zanieczyszczających 

środowisko i wymagających utylizacji innych niż odpady komunalne. 

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (D.U. nr 213, poz. 1397  

z późn. zm) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej nie jest inwestycją, która może potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym nie jest wymagane sporządzenie raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ani uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu 

mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót odwodnieniowych. Hałas i zanieczyszczenie 

powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla zanieczyszczeń komunikacyjnych. W 

okresie trwania budowy wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia , hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadającej uregulowany stan prawny w 

zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 

odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.  

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy, należy prace 

prowadzić w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe wykonać całkowicie 

szczelnie.  

Należy zapewnić organizację pracy pozwalającą na zminimalizowanie robót odwodnieniowych, 

montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowane sieci nie 

będą powodować ujemnego wpływu na środowisko.  

 

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na podstawie przepisów art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami) Prawo 

Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stwierdza się, że ze względu na zakres prowadzonych 

robót i czas ich trwania jest wymagane sporządzenie „planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia”  

Szczegółowe informacje do sporządzenia planu BiOZ zawarto w załączniku do niniejszej 

dokumentacji. 
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12. Uwagi końcowe               

 
a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych parametrach 

techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym 

pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach 

określających zakres dokumentacji projektowej. 

b) Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią warunków, decyzji i uzgodnień jednostek 

opiniujących zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomić właściwe instytucje. 

c) Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”  

d) Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić dla sieci wodociągowej - zgodnie z 

normą PN-B-10725:1997 „Przewodu zewnętrzne – wymagania i badania przy odbiorze”. 

e) Podczas wykonywania robót zachować wszelkie środki ostrożności oraz oznakować  

i zabezpieczyć wykopy zgodnie z wymogami BHP. 

f) Materiały stosowane do budowy sieci i przyłączy winny posiadać wymagane przepisami, atesty 

i certyfikaty. 

 
 

 


